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H1 – beschrijving restauratie 
 
H2 - begroting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAMENVATTING 
 
Het gebouw wordt hoofdzakelijk gerestaureerd “as is”, zonder veel veranderingen. De 
restauratie van de koffievloer en machinerieen zijn NIET in de prijs inbegrepen. 
 
De begroting voor de restauratie bedraagt €.199.502,- , inclusief de architectenkosten 
voor het verder bestekklaar maken van het project & de wekelijkse begeleiding van de 
uitvoering ad €. 13.000,- 
 
Voor het jaarlijks onderhoud van het pand moet een bedrag van ongeveer €. 5772,- per 
jaar worden gereserveerd.



H1 – BESCHRIJVING RESTAURATIE 
 
1.1 Locatie 
 
Zorgvliet, op ongeveer 50 meter afstand van de rivier 
 
1.2 Gebouwbeschrijving 
 
Houten gebouw van 2 hoofdbouwlagen waarop een zolder. Het gebouw staat op 
bakstenen neuten van circa 2 meter hoog, zodat een begaanbaar onderhuis is ontstaan. 
Het gebouw is aan 3 zijden (oost, noord, west) omringd door een galerij, die het 
beschermt tegen zon en regen. Deze galerij is in de loop der tijden dichtgebouwd. 
 
1.3 Uitgangspunten van de restauratie 
 
Het gebouw wordt gerestaureerd “as is”. De installaties, keuken en badkamer wordt 
gemoderniseerd. 
 
1.4 Conditie van het gebouw ; te verrichten werkzaamheden 
 
Het gebouw ziet er gezond uit, maar zal desondanks een grondige opknapbeurt moeten 
ondergaan. Met name de gevels hebben achterstallig onderhoud, en de vloer van de 1e en 
2e etage moet worden vervangen. Het dak werd onlangs al vernieuwd.  



H2 – BEGROTING 
 



Samenvatting van de begroting
project:woonhuis  op plantage Sorgvliet
projectnummer: 2002-49
datum   : 11 april 2002, herzien 22 maart 2007

no onderdeel hh eh ehpr us $ tot us $

101-d keten en loodsen 1 post 1,403.00$   1,403.00$       
103-d directe uitvoeringskosten 8 mnd 1,408.57$   11,270.00$     
104-d verzekeringen (CAR,SOR en WA) 8 mnd 194.06$     1,552.50$       
105-d nutsvoorzieningen 1 post 393.75$     393.75$          
901-d wandtegelwerk, keramische tegels 21 m2 77.17$       1,620.56$       
1001-d binnenriolering in pvc 1 post 300.00$     300.00$          
1002-d buitenriolering in pvc 58 m1 6.12$         355.00$          
1003-d repareren funderingen 1 post 2,500.00$   2,500.00$       
1004-d putten, septictanks, draineerbedden 1 post 837.38$     837.38$          
1102-d houten schuiframen,rode locus  excl.hang en slu 24 stuks 286.24$     16,888.36$     
1103-d deuren exclusief hang en sluitwerk 29 stuks 36.06$       1,045.88$       
1105-d wand met rabat/plafond en tussenwand 718 m2 54.55$       39,164.31$     
1106-d houten trappen 2 stuks 1,000.00$   2,000.00$       
1114-d strokenvloeren 435 m2 92.99$       40,480.13$     
1119-d houten kapconstructie 1 post -$           5,782.98$       
1202-d dakbedekking met golf platen 149 m2 14.27$       4,731.06$       
1206-d goten en afvoeren 93 m1 27.02$       2,511.47$       
1402-d hang en sluitwerk 1 post -$           3,000.00$       
1501-d meubilair 1 post -$           11,540.00$     
1601-d sanitaire toestellen 7 stuks 332.70$     2,329.22$       
1602-d sanitaire assecoires + kranen 22 stuks 64.75$       1,424.57$       
1801-d diverse conserveringswerken 2126 m2 4.80$         10,214.37$     
1901-d diverse schilderwerken 2126 m2 5.99$         12,725.25$     
2001-d hulp aan derden -$           500.00$          

5000 GENERAAL TOTAAL ( bouwkundige koste 435 m2 401.31$     174,569.78$   

2002-c Electra           (werken door derden) : 1 post -$           5,312.50$       
2002-d EBS - bijdrage  1 post 5,000.00$   5,000.00$       
2003-c waterleiding     (werken door derden) : 1 post -$           1,620.41$       

5000 TOTAAL BOUWKUNDIG  inklusief installa 435 m2 428.74$     186,502.69$   

ontwerpen, tekenen, begroten 500 uren 10.00$       5,000.00$       
aanbesteden en opzichten 8 mnd 1,000.00$   8,000.00$       

TOTALE PROJEKTKOSTEN in US. $ 435 m2 458.63$     199,502.69$   



no onderdeel hh eh
perc. te 

verv. hh eh ehpr us $ subt us.$ tot us $

101-d keten en loodsen 1.0 post 1.0 post 1,403.00$    1,403.00$          

totaal vloeroppervlak: 1.0 post 1.0 post
all-in prijs:
huur opslagcontainer 6 voet 1.0 st 100% 1.0 st 1,100.00$    1,100.00$    
werkloods/direktie keet 6.0 m2 100% 6.0 m2 20.00$         120.00$      
diversen
winst/risico/alg.kosten 15.0 % 100% 15.0 % 183.00$      

103-d directe uitvoeringskosten 8.0 mnd 8.0 mnd 1,408.57$    11,270.00$        

uitvoeringsduur: 8.0 mnd 8.0 mnd

1 materiaal:nvt

2 arbeid
voorman/uitvoerder 8.0 mnd 100% 8.0 mnd 350.00$       2,800.00$    
bewaking 8.0 mnd 100% 8.0 mnd 150.00$       1,200.00$    
administratie  (parttime) 8.0 mnd 100% 8.0 mnd 150.00$       1,200.00$    

afschrijving algemeen materieel 1.0 post 100% 1.0 post 1,800.00$   1,800.00$   
     generator 15 kVa, 220 V ook te gebruiken door de lass 1.0 stuks 100% 1.0 stuks
     zaagtafel                             1.0 stuks 100% 1.0 stuks
     zware circelzaag                  1.0 stuks 100% 1.0 stuks
     zaagbladen 5.0 stuks 100% 5.0 stuks
     zware boormachine              1.0 stuks 100% 1.0 stuks
     borenset 3 tot 25 mm 2.0 stuks 100% 2.0 stuks
     haspel, 50 mtr, 4 aansluitingen 2.0 stuks 100% 2.0 stuks
     metalen steigers met loopplanken 2"x6" 1.0 post 100% 1.0 post
     vervanging handgereed 1.0 post 100% 1.0 post



no onderdeel hh eh
perc. te 

verv. hh eh ehpr us $ subt us.$ tot us $

diverse voorzieningen:
tbv. uitvoering: 8.0 mnd 100% 8.0 mnd 150.00$       1,200.00$    
tbv. bewaking 6.0 mnd 100% 6.0 mnd 50.00$         300.00$      
soc. lasten/verlet 25.0 % 100% 25.0 % 1,300.00$    
winst/risico/alg. kosten 15.0 % 100% 15.0 % 1,470.00$    

104-d verzekeringen (CAR,SOR en WA) 8.0 mnd 8.0 mnd 194.06$       1,552.50$          

uitvoeringsduur: 8.0 mnd 8.0 mnd
9 all-in prijs:

CAR verzekering (1.5% per jaar) 1.5 % 100% 1.5 % 1,000.00$    
ongevallenverzekering personeel (SOR-verzekering) 1.0 post 100% 1.0 post 200.00$       200.00$      
ongevallenverzekering directie 1.0 post 100% 1.0 post 150.00$       150.00$      

3 diversen
winst/risico/alg. kosten 15.0 % 100% 15.0 % 202.50$      

105-d nutsvoorzieningen 1.0 post 1.0 post 393.75$       393.75$             

uitvoeringsduur: 8.0 mnd 8.0 mnd
9 all-in prijs:

vastrecht 8.0 mnd 100% 8.0 mnd 12.50$         100.00$      
aanleg contactpunt 220 V 1.0 punt 100% 1.0 punt 200.00$       200.00$      
aanleg contactpunt 110 V 1.0 punt 100% 1.0 punt 75.00$         75.00$        
winst/risico/alg. kosten 5.0 % 100% 5.0 % 18.75$        

900 TEGELWERK

901-d wandtegelwerk, keramische tegels 21.0 m2 21.0 m2 77.17$         1,620.56$          



no onderdeel hh eh
perc. te 

verv. hh eh ehpr us $ subt us.$ tot us $

betegelde wandopp. bad en toilet ruimten   hoogte 180 cm 18.0 m2
vloertegelwerk 3.0 m2

1 materialen
wandtegels; Sphinx 20x25cm , kleur nader vast te stellen 24.0 m2 100% 24.0 m2 18.00$         432.00$      
steengaas 18.0 m2 100% 18.0 m2 5.14$           92.52$        
kunstof waterdichte onderlaag 6.4 m2 100% 6.4 m2 4.31$           27.57$        
gekleurde voegcement 1 1/2 kg/m2 32.0 kg 100% 32.0 kg 2.31$           73.96$        
betonvloer op lewisplaat 3.0 m2 100% 3.0 m2 70.00$         210.00$      
vloertegelwerk 3.0 m2 100% 3.0 m2 40.00$         120.00$      

2 arbeid 
sloopwerk best. tgl. 1.0 post 100% 1.0 post 100.00$       100.00$      
tegelzetten 5 mu/m2 21.0 m2 100% 21.0 m2 12.50$         262.50$      

3 diversen
soc.lasten /verlet 25.0 % 100% 25.0 % 90.63$        
winst/risico/alg.kosten 15.0 % 100% 15.0 % 211.38$      

1000 RIOLERINGSWERK

1001-d binnenriolering in pvc 1.0 post 100% 1.0 post 300.00$       300.00$             

1002-d buitenriolering in pvc 58.0 m1 58.0 m1 6.12$           355.00$             

totaal:
6" pvc-buis 58.0 m1 58.0 m1

1 materialen:
buis 160 x 4.0 mm   2197235 12.0 lgt 100% 12.0 lgt 17.75$         213.00$      
blik lijm (1/4  liter) 1.0 blik 100% 1.0 blik 5.07$           5.07$          

2 arbeid:
leggen buizen 0.5 mu/m1 58.0 m1 100% 58.0 m1 1.25$           72.50$        



no onderdeel hh eh
perc. te 

verv. hh eh ehpr us $ subt us.$ tot us $

3 diversen
soc.lasten /verlet 25.0 % 100% 25.0 % 18.13$        
winst/risico/alg.kosten 15.0 % 100% 15.0 % 46.30$        

1003-d repareren funderingen 1.0 post 100% 1.0 post 2,500.00$    2,500.00$          

1004-d putten, septictanks, draineerbedden 1.0 post 1.0 post 837.38$       837.38$             

totaal: 100.0 % 100.0 %
9 all-in prijs

A_400 ; blinde put,         inw.40 x 40, diep 40 6.0 stuks 10% 0.6 stuks 65.00$         39.00$        
C_800 ; inspectieput met deksel,  inw. 80 x 80, diep 90 1.0 stuks 10% 0.1 stuks 85.00$         8.50$          
D_2600 ; septictank inw. (brxlxd) 150 x 260 x 120 cm 1.0 stuks 100% 1.0 stuks 750.00$       750.00$      
winst/risico/alg.kosten 5.0 % 100% 5.0 % 39.88$        

1100 TIMMERWERK

1102-d houten schuiframen,rode locus  excl.hang en sluitwerk 59.0 stuks 23.7 stuks 286.24$       16,888.36$        

1 materialen
houten schuiframen,rode locus:
linkergevel 1057x1740mm 10.0 stuks 30% 3.0 stuks 537.55$       1,612.66$    
rechtergevel 1057x1740mm 14.0 stuks 50% 7.0 stuks 537.55$       3,762.88$    
voorgevel 1057x1740mm 7.0 stuks 50% 3.5 stuks 537.55$       1,881.44$    
voorgevel 870x1237mm 1.0 stuks 50% 0.5 stuks 314.55$       157.27$      
achtergevel 1057x1740mm 1.0 stuks 30% 0.3 stuks 537.55$       161.27$      
achtergevel 870x1237mm 1.0 stuks 30% 0.3 stuks 314.55$       94.36$        
houten schoepen ramen:
linkergevel 1057x1740mm 8.0 stuks 30% 2.4 stuks 537.55$       1,290.13$    
linkergevel 1250x1140mm 1.0 stuks 30% 0.3 stuks 416.50$       124.95$      



no onderdeel hh eh
perc. te 

verv. hh eh ehpr us $ subt us.$ tot us $

rechtergevel 1057x1740mm 5.0 stuks 50% 2.5 stuks 537.55$       1,343.88$    
voorgevel 1057x1740mm 3.0 stuks 50% 1.5 stuks 537.55$       806.33$      
achtergevel 1057x1740mm 5.0 stuks 30% 1.5 stuks 537.55$       806.33$      
achtergevel 870x1237mm 3.0 stuks 30% 0.9 stuks 314.55$       283.09$      
lijstwerken rondom ramen 1.0 post 50% 0.5 post 2,500.00$    1,250.00$    

2 arbeid
pas maken/afhangen 59.0 stuks 100% 23.7 stuks 37.50$         888.75$      

3 diversen
soc.lasten/verlet 25.0 % 100% 25.0 % 222.19$      
winst/risico/alg.kosten 15.0 % 100% 15.0 % 2,202.83$    

1103-d deuren exclusief hang en sluitwerk 29.0 stuks 29.0 stuks 36.06$        1,045.88$          

voor hang en sluitwerken deuren, zie 1400

massieve paneeldeur enkel  dikte:   40 mm                        
hoofdverdieping:
keuken hoofdverdieping 2.0 stuks
galerij hoofdverdieping 3.0 stuks
trap naar zolder, slaapverdieping 1.0 stuks
kamer slaapverdieping 1.0 stuks
massieve paneeldeur dubbel  dikte:   40 mm                        
eetkamer hoofdverdieping 2.0 paar
zitruimte hoofdverdieping 3.0 paar
galerij hoofdverdieping 1.0 paar
slaapkamer slaapverdieping 3.0 paar
multiplexpaneel deur enkel   dikte:  40 mm 
toilet hoofdverdieping 1.0 stuks
toilet slaapverdieping 3.0 stuks

1 materialen



no onderdeel hh eh
perc. te 

verv. hh eh ehpr us $ subt us.$ tot us $

massieve paneeldeur, dubbel  afm. 2 maal 75x210 cm 9.0 paar 10% 0.9 paar 571.13$       514.02$      
massieve paneeldeur,  enkel   afm 80x210 cm 7.0 stuks 10% 0.7 stuks 323.64$       226.55$      
multiplex deuren 4.0 stuks 10% 0.4 stuks 63.64$         25.45$        
lijstwerken rondom deuren 1.0 post 10% 0.1 post 450.00$       45.00$        
arbeid
pas maken/afhangen 29.0 stuks 10% 2.1 stuks 37.50$         78.75$        
diversen
soc.lasten/verlet 25.0 % 100% 25.0 % 19.69$        
winst/risico/alg.kosten 15.0 % 100% 15.0 % 136.42$      

1105-d wand met rabat/plafond en tussenwand 717.9 m2 717.9 m2 54.55$         39,164.31$        

voorgevel hoofdverd.+slaapverd.+zolder 29.2 m2
achtergevel hoofdverd.+slaapverd.+zolder 54.6 m2
linkergevel hoofdverd.+slaapverd. 77.9 m2
rechtergevel hoofdverd.+slaapverd. 57.7 m2
binnenwanden hoofdverd. 209.3 m2
binnenwanden slaapverd. 33.6 m2
plafond galerij hoofdverd. 128.5 m2
plafond galerij slaapverd. 44.7 m2
houten tussenwand hoofdverd., 2-zijdig 42.3 m2
houten tussenwand slaapverd. 40.0 m2

1 materialen rabatwanden en plafond:
rabat 1"x8" wanden en plaf. galerij 730.9 m2 50% 365.5 m2 39.00$         14,253.44$  
stijlen wand  130x130mm,lgt 390cm (hoofd verdieping) 45.0 stuks 10% 4.5 stuks 59.98$         269.90$      
stijlen wand  130x130mm,lgt 280cm (hoofd verdieping) 50.0 stuks 10% 5.0 stuks 43.06$         215.31$      
stijlen wand  130x130mm,lgt 340cm (slaap verdieping) 62.0 stuks 10% 6.2 stuks 52.29$         324.19$      
dorpels 130x130mm totaal 156.0 m1 30% 46.8 m1 15.38$         719.74$      
lijstwerken hoeken 1.0 post 100% 1.0 post 2,500.00$    2,500.00$    
bladlood tbv vensters 25.0 m2 30% 7.5 m2 87.50$         656.25$      



no onderdeel hh eh
perc. te 

verv. hh eh ehpr us $ subt us.$ tot us $

het huis op lijn brengen 1.0 post 100% 1.0 post 1,500.00$    1,500.00$    
sierbalustrade balcon 8.0 m2 50% 4.0 m2 39.00$         156.00$      
binnenwand wandbeschot:
wandbeschot 22x280 mm 94.7 m2 0% 0.0 m2 39.00$         -$            
gepr.middenplint 22x70 mm 83.0 m1 0% 0.0 m1 1.40$           -$            
gepr.regel 22x70 mm 83.0 m1 0% 0.0 m1 1.40$           -$            
gepr.onderplint 22x70 mm 83.0 m1 0% 0.0 m1 1.40$           -$            

2 arbeid
timmerwerk 5 mu/m2 717.9 m2 717.9 m2 15.00$         10,768.88$  

3 diversen
soc.lasten/verlet 25.0 % 100% 25.0 % 2,692.22$    
winst/risico/alg.kosten 15.0 % 100% 15.0 % 5,108.39$    

1106-d houten trappen 4.0 stuks 50% 2.0 stuks 1,000.00$    2,000.00$          

1114-d strokenvloeren 435.3 m2 435.3 m2 92.99$         40,480.13$        

ruimte:
vloer hoofdverdieping 234.0 m2
vloer slaapverdieping 120.0 m2
vloer zolder 81.3 m2
materiaal
hoofdverdieping hoofdbalk 8"x8" 259.0 m1 20% 51.8 m1 36.40$         1,885.52$    
slaapverdieping moederbalk 130x130 mm 42.0 m1 10% 4.2 m1 15.38$         64.59$        
kinderbalken 125x150 mm totaal 124.2 m1 10% 12.4 m1 10.00$         124.20$      
zolder 150x150 mm 105.0 m1 0% 0.0 m1 20.48$         -$            
3.5x 19.5 cm gepr., vloerhout 500.6 m2 70% 350.4 m2 78.00$         27,332.49$  
arbeid
strokenvloer/balklaag     5 mu/m2 435.3 m2 70% 304.7 m2 15.00$         4,570.65$    
diversen



no onderdeel hh eh
perc. te 

verv. hh eh ehpr us $ subt us.$ tot us $

transport 2.0 truck 100% 2.0 truck 40.00$         80.00$        
soc.lasten/verlet 25.0 % 100% 25.0 % 1,142.66$    
winst/risico/alg.kosten 15.0 % 100% 15.0 % 5,280.02$    

1119-d houten kapconstructie 1.0 post 1.0 post 5,782.98$          

materiaal:
hoofdkap: 182.5 m2 182.5 m2
boeiboord 22x145 mm 17.5 m1 0% 0.0 m1 2.90$           -$            
windveer 22x145 mm 30.0 m1 0% 0.0 m1 2.90$           -$            
daklatten 80x40 mm 243.3 m1 0% 0.0 m1 2.91$           -$            
sporen 70x70 mm 250.3 m1 0% 0.0 m1 5.10$           -$            
onderslagbalk 120x120 mm 96.4 m1 0% 0.0 m1 13.10$         -$            
spant 130x125 mm 101.2 m1 0% 0.0 m1 14.79$         -$            
galerij kap: 131.8 m2 131.8 m2
boeiboord 22x145 mm 62.4 m1 100% 62.4 m1 2.90$           181.28$      
daklatten 80x40 mm 175.7 m1 100% 175.7 m1 2.90$           510.14$      
sporen 70x70 mm 180.8 m1 100% 180.8 m1 5.10$           921.12$      
kepers 2"x6" 13.8 m1 100% 13.8 m1 6.83$           94.19$        
luifel kap: 17.3 m2 17.3 m2
boeiboord 22x145 mm 14.1 m1 100% 14.1 m1 2.90$           40.83$        
windveer 22x145 mm 7.1 m1 100% 7.1 m1 2.90$           20.62$        
daklatten 80x40 mm 23.1 m1 100% 23.1 m1 2.90$           67.14$        
sporen 70x70 mm 47.6 m1 100% 47.6 m1 5.10$           242.45$      

2 arbeid
timmerwerk 1263.3 m1 524.6 m1 4.50$           2,360.73$    

3 diversen
soc.lasten/verlet 25.0 % 100% 25.0 % 590.18$      
winst/risico/alg.kosten 15.0 % 100% 15.0 % 754.30$      



no onderdeel hh eh
perc. te 

verv. hh eh ehpr us $ subt us.$ tot us $

1200 DAKDEKKERSWERK

1202-d dakbedekking met golf platen 331.6 m2 149.2 m2 14.27$         4,731.06$          

totaal dakoppervlak hoofddak 182.5 m2
totaal dakoppervlak galerij 131.8 m2
totaal dakoppervlak luifel 17.3 m2

1 materialen:
golfplaten 28G 331.6 m2 45% 149.2 m2 15.60$         2,328.15$    
nokplaat 28G 16.7 m1 0% 0.0 m1 10.92$         -$            
kilkeperplaat, 28G 14.4 m1 100% 14.4 m1 10.92$         157.25$      
L-plaat, 28G 52.1 m1 100% 52.1 m1 6.76$           351.95$      
alkorflex 20.0 m1 100% 20.0 m1 25.00$         500.00$      
dakschroeven, washers, kalotten 1326.6 stuks 45% 597.0 stuks 0.72$           426.83$      

2 arbeid
dakdekken 0.75 mu/m2 331.6 m2 149.2 m2 1.88$           279.83$      

3 diversen
soc.lasten/verlet 25.0 % 100% 25.0 % 69.96$        
winst/risico/alg.kosten 15.0 % 100% 15.0 % 617.09$      

1206-d goten en afvoeren 93.0 m1 93.0 m1 27.02$         2,511.47$          

gegalv.dakgoot 1/2 ø200mm 93.0 m1 100% 93.0 m1
afvoer Ø 4" lg 400cm, 8.0 lgt 100% 8.0 lgt
all-in prijs loodgieter/ werkplaats
gegalv.dakgoot Ø 20 cm  excl. gootbeugels 106.9 m1 106.9 m1 20.00$         2,138.08$    
Ø 4" 8.0 lgt 8.0 lgt 7.50$           60.00$        
bocht 90 gr 4" 16.0 stuks 100% 16.0 stuks 4.75$           76.00$        
stroppen 16.0 stuks 100% 16.0 stuks 1.00$           16.00$        
gegalv. gootbeugels 25x5mm 86.0 stuks 100% 86.0 stuks 1.18$           101.80$      



no onderdeel hh eh
perc. te 

verv. hh eh ehpr us $ subt us.$ tot us $

diversen
winst/risico/alg.kosten hoofdaann. 5.0 % 100% 5.0 % 119.59$      

1400 HANG- EN SLUITWERK

1402-d hang en sluitwerk 1.0 post 1.0 post 3,000.00$          

1500 MEUBILAIR

1501-d meubilair 1.0 post 1.0 post 11,540.00$        

9 all-in prijs
keuken 1.0 stuks 100% 1.0 stuks 10,000.00$  10,000.00$  
slaapkamer 1 1.0 stuks 100% 1.0 stuks 346.67$       346.67$      
slaapkamer 2 1.0 stuks 100% 1.0 stuks 346.67$       346.67$      
slaapkamer 3 1.0 stuks 100% 1.0 stuks 346.67$       346.67$      

3 diversen
winst/risico/alg.kosten hoofdaann. 5.0 % 100% 5.0 % 500.00$      

1601-d sanitaire toestellen 7.0 stuks 7.0 stuks 332.70$       2,329.22$          

totaal 7 stuks 7.0 stuks 7.0 stuks
1 materialen:

TOILET compleet met WISA cistern en zitting
toiletpot, 95vlaksp.AO wit spinx.Eurobase 081000 met zit 2.0 stuks 100% 2.0 stuks 200.00$       400.00$      
wasbak 65x48 cm,wit Sfinx Eurobase 360000 2.0 stuks 100% 2.0 stuks 91.10$         182.21$      
douchebak nr. 213 ,Riho type 216-wit 2.0 stuks 100% 2.0 stuks 306.80$       613.60$      
RVS-aanrecht keuken 
aanrechtblad dubb.bak,55x180cm,rvs 1.0 stuks 100% 1.0 stuks 297.01$       297.01$      
aanrecht in berging zie inrichting/meubilair



no onderdeel hh eh
perc. te 

verv. hh eh ehpr us $ subt us.$ tot us $

 incl .pakkingringrubber art no 115940111
2 arbeid

montage 8 mu/stuk 7.0 stuks 7.0 stuks 20.00$         140.00$      
3 diversen

kramerijen/onderhoud gereedschap 7.0 stuks 7.0 stuks 4.17$           29.17$        
invoerrechten/omzetbelasting/inklaringskosten 22.0 % 100% 22.0 % 1,492.82$    328.42$      
soc.lasten/verlet 25.0 % 100% 25.0 % 35.00$        
winst/risico/alg.kosten 15.0 % 100% 15.0 % 303.81$      

1602-d sanitaire assecoires + kranen 22.0 stuks 22.0 stuks 64.75$         1,424.57$          

1 materialen:
zeephouder (Franke) rvs 125x90x22mm 2.0 stuks 100% 2.0 stuks 50.41$         100.81$      
toiletrolhouder rvs opbouw 747663 2.0 stuks 100% 2.0 stuks 85.61$         171.23$      
koudw.zwenkkraan wasbakmontage onderuitloop,1/2"
F.GROHE ATLANTA-2 1.0 stuks 100% 1.0 stuks 48.86$         48.86$        
wasbakkraan,Grohe sentosa 264027 2.0 stuks 100% 2.0 stuks 37.47$         74.93$        
hoekstopkraan 1/2"x3/8"Cu 5.0 stuks 100% 5.0 stuks 22.26$        111.29$     
douchekraan met flexible buis 2.0 stuks 100% 2.0 stuks 162.31$      324.63$     
plugbeker syphon 1 1/2" voor wasbakken 2.0 stuks 100% 2.0 stuks 26.80$        53.60$       
syphon 1 1/2" voor aanrechtbakken 1.0 stuks 100% 1.0 stuks 13.48$        13.48$       
pvc verlopen tbv aansluiting syphon op afvoer 1 1/2"-2" 5.0 stuks 100% 5.0 stuks 0.77$          3.84$         

2 arbeid
montage 2 mu/stuk 22.0 stuks 22.0 stuks 5.00$           110.00$      

3 diversen
invoerrechten/omzetbelasting/inklaringskosten 22.0 % 100% 22.0 % 902.67$       198.59$      
soc.lasten/verlet 25.0 % 100% 25.0 % 27.50$        
winst/risico/alg.kosten 15.0 % 100% 15.0 % 185.81$      

1800 CONSERVERING 



no onderdeel hh eh
perc. te 

verv. hh eh ehpr us $ subt us.$ tot us $

1801-d diverse conserveringswerken 2125.9 m2 2125.9 m2 4.80$           10,214.37$        

9 all-in prijs bestrijdingsbedrijf/schilderaann.
loodmenie 2125.9 m2 2125.9 m2 3.40$           7,227.98$    
houtluizen bestrijding 1.0 post 100% 1.0 post 2,500.00$    2,500.00$    

3 diversen
winst/risico/alg.kosten hoofdaann. 5.0 % 100% 5.0 % 486.40$      

1900 SCHILDERWERK 

1901-d diverse schilderwerken 2125.9 m2 2125.9 m2 5.99$           12,725.25$        

9 all-in prijs schilderaannemer
wanden, binnen en buiten en dakbeschot 1220.3 m2 100% 1220.3 m2 6.00$           7,321.89$    
vloeren en plafonds 555.3 m2 100% 555.3 m2 6.00$           3,331.80$    
deuren 98.7 m2 100% 98.7 m2 6.00$           592.20$      
ramen 208.6 m2 100% 208.6 m2 6.00$           1,251.36$    
boeiboorden en windveren 38.0 m2 100% 38.0 m2 6.00$           228.00$      

3 diversen
winst/risico/alg.kosten hoofdaann. 5.0 % 100% 5.0 % 636.26$      

2000 TECHNISCHE INSTALLATIES

2001-d hulp aan derden 500.00$             

5000 GENERAAL TOTAAL ( bouwkundige kosten ) 435.0 m2 m2 401.31$       174,569.78$      

2000-c technische installaties, werken door derden



no onderdeel hh eh
perc. te 

verv. hh eh ehpr us $ subt us.$ tot us $

2002-c Electra           (werken door derden) : 1.0 post 1.0 post 5,312.50$          

lichtpunten 30.0 lichtp. 100% 30.0 lichtp. 37.50$         1,125.00$    
licht armaturen 30.0 stuks 100% 30.0 stuks 50.00$         1,500.00$    
stopcontacten  110V 15.0 stuks 100% 15.0 stuks 37.50$         562.50$      
stopcontacten  220V 3.0 stuks 100% 3.0 stuks 125.00$       375.00$      
groepen- en zekeringskasten 1.0 post 100% 1.0 post 1,750.00$    1,750.00$    

2002-d EBS - bijdrage  1.0 post 1.0 post 5,000.00$    5,000.00$          

2003-c waterleiding     (werken door derden) : 1.0 post 1.0 post 1,620.41$          

 tappunten 8.0 tapp. 100% 8.0 tapp. 75.00$         600.00$      
levering + installatie compleet hydrophoor installatie; 1.0 set 100% 1.0 set 1,020.41$    1,020.41$    
1/4 pk met druktank van 7 gallon/voorraadtank 400 gallon 1.0 post 100% 1.0 post 800.00$       800.00$      

5000 TOTAAL BOUWKUNDIG  inklusief installaties in us 435.0 m2 m2 428.74$       186,502.69$      

ontwerpen, tekenen, begroten 500.0 uren 10.00$         5,000.00$          
aanbesteden en opzichten 8.0 mnd 1,000.00$    8,000.00$          

TOTALE PROJEKTKOSTEN in US. $ 435.0 m2 458.63$       199,502.69$      
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project: Onderhoud Plantagehuis Zorgvliet
projectno.: 2002-49
onderdeel: Onderhoudsplan in 20 jaren
datum: maart 2007

PLANTAGEHUIS ZORGVLIET

no onderdeel h.h. e.h. 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 jaar

bouwkundig:
001 dakgoot reinigen en waar nodig repareren 93.00 m1 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00
002 putten nakijken en reinigen 1.00 post 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
003 gevels nakijken en waar nodig herstellen, inclusief galerij 323.70 m2 809.25 809.25 809.25 809.25 809.25 809.25 809.25 809.25 809.25 809.25
004 kranen en douches onderhoud 22.00 stuks 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
004a kranen en douches vernieuwen 22.00 stuks 880.00 880.00
005 sanitaire toestellen vernieuwen 7.00 stuks 700.00 700.00
006 ramen, deuren, hang-en sluitwerk onderhoud 88.00 stuks 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80
006a hang- en sluitwerk vernieuwen 88.00 stuks
007 dakbedekking onderhoud 336.10 m2 336.10 336.10 336.10 336.10 336.10 336.10 336.10 336.10 336.10 336.10
007a dakbedekking vernieuwen 336.10 m2
008 boeiboorden en windveren nakijken en herstellen 1.00 post 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
009 reinigen onderhuis 1.00 post 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
010 reinigen buitengevels, galerij, deuren en ramen 323.70 m2 161.85 161.85 161.85 161.85 161.85 161.85 161.85 161.85 161.85 161.85
011 schilderen onderhuis 1.00 post 800.00 800.00
012 schilderen buitengevels, galerij, deuren en ramen 323.70 m2 1,132.95 1,132.95
013 schilderen van binnengevels, binnenwanden, plafonds en deuren 1,776.34 m2 6,217.19 6,217.19
014 schoonmaken van houten vloeren 435.00 m2 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50
015 schilderen van houten vloeren 435.00 m2 1,522.50 1,522.50
016 tegelwerk badkamers en keuken vernieuwen 21.00 m2

installaties:
017 TL-buizen en andere lichtbronnen vervangen 30.00 stuks 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
018 licht-armaturen vervangen 30.00 stuks 300.00

TOTAAL PER JAAR 2377 2737 2377 12409 3957 3037 2377 12409 2377 4317
TOTAAL IN 20 JAREN Euro 115,456
JAARLIJKS GEMIDDELD Euro 5,773
RAMING PER M2 ( TOT. OPP. 435 m2); JAARLIJKS Euro 13.27


